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From: “UAB "Silalés vandenys™ <silvanduo@is. It>
To: 'F. Sragauskas” <faustas.sragauskas@silale.It>
Sent: 2013 m. kovo 7 d. 09:38

Attach: Pasillimas.docx

Subject: Laukuvos greZinys

Laba diena,

Siunciu komercinj pasitilyma Siauliy hidrogeologijos.

Pagarbiai,

UAB "Silalés vandenys" direktorius
Edmundas Auskalnis

tel. 8(449) 74205

el.pastas silvanduo@is.lt

2013.03.12



UAB ,, Silalés vandenys* Komercinis pasiiilymas
P y

Esamoje Laukuvos mstl. vandenvietéje iSgrezume apie 100,0m. gylio vandens greZini ir sumontuotume iki
10,0m3/val. vandens tiekimo sistema pagal LAND4-99 reikalavimus uz 54538,00Lt (tame skaiciuje PVM

21%).

greZinio techninio projekto paruoSimas 363,00 Lt.
zvalgybinio greZinio iSgreZimas . 10010,00 L.
eksploatacinio greZinio iSgrgZimas 20570,00 Lt
pilna vandens cheminé analizé - 1936,00 Lt.
paso paruo§imas ir registracija LGT - 121,00Lt
greZinio siurbliné 9982,50 Lt
beboksté vandens tiekimo sistema 11555,50 Lt
Viso: 54538,00 Lt
Pagarbiai
Eugenijus Tolusis

8-699-90163



Silalés rajono savivaldybés administkaeikw liné symataNr. 0

Sudaryta 2012.10 kainy Ivgiu.

Kompleksas. Uzsakovas: Silalés rajono savivaldyheé
Objekias: Laukuvos senifinija, Laukuvos mstl.
Ziniarastis: PrieSgaisrinio paémimo Sulinio jrengimas prie tvenkinio I$ viso uZ13.319 Lt —Il
Eil.| Darbo Darby ir i$laidy Mato Tiesioginés iSlaidos (Litais)
N | Kodas Aprasymdl "™ 1 Kickis | Darbas | Medziagos | MM | gviso
nizmai
1 2 3 4 5 [ 7 8 9
$9-Specifiniai darbai 25,26
1| N23-152 [200 mm skersmens plastmasiniu 100 m 0.1 19.42 19.42
fmoviniy vamzdziy montavimas, Kai
100 m vamzdyne - 17 sandiiry
2 IN23-152p|Pagrindinés medziagos 100 m 0.1 503.99 503,99
3 | N24-269 {Iki 200 mm skersmens vamzdyny 100 m 0.1 18.29 6.82 25,11
hidraulinis bandymas
4 | N23-1 |Smelio pagrindo po vamzdynais m3 0.35 9.84 11.135 20,99
irengimas
5 | N23.94 [Apvaliy surenkamy gelZzbetoniniy d m3 3.5 692,24 1098.73 220.50 201147
{89=1.017|2m kanalizacijos 3uliniy jrengimas
) 3lapiuose gruntuose
6 | N23-94p |Pagrindinés medZiagos m3 3.8 343048 343048
7 | N22-484 | Komunikacijy zyméjimo zenklo su Vot 1 10.43 15,74 26,17
metaliniu stulpeliu jrengimas
8 | N22-484p|Pagrindinés medziagos vt ! 176.19 176.19
9 | N22-295 |Priesgaisriniy hidranty pastatymas vnt, 1 17.45 11.98 29,43
10 |N22-295p|{Priesgaisrinis hidrantas vt | 2633,24 2633.24
I3 viso #1 767,67 7881.50 227.32 8.876,49 Lt
Kiti darbo uzmokescio priskaitymai 8,0% 61,41 Lt
Papildomy medzZiagy verté 3.0% 236,45 Lt
Papildomy mechanizmy verte 3.0% 6,82 Lt
Soc. draudimas 30,98% 256,85 Lt
I viso #2 (i8laidos statinio statybos darbams) 1085.93 811795 234,14  9.438,02 Lt
Statybvietés ilaidos 8.00% 8.00% 8.00% 755,04 Lt
13 viso #3 (tiesioginés iflaidos) 1172,81 8767.38 252,871 10.193,06 Lt
Indeksas 1.00 1.00 1,00
Po indeksacijos i8 viso 117281 8767.38 252.87[ 10.193,06 Lt
Pridétines islaidos 35.00% 290,18 Lt
Pelnas 5.0% 5.0% 5.0% 524,16 Lt
I3 viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis) 1536.14 9205.75 265,51 11.007,40 Lt
PVM N 21% 21% 21%|  2.311,55 Lt
13 viso #5 (kaina su PYM) //” \‘ 1858,73] 1113896 321.27] 13.318,96 Lt
/ i —

Sudare: A. Mt’éemis .
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